Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 054/2022

QNTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2022

Namero y Nombre de la Obra: (126-2022)

HACEN“ APy,

MUNICIPIO DE §mwmﬁAUT|STA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA soa&?E’j;gc BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
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CO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL
APOMPO.

/ﬁ

(Localidad: (0220) BUENOS AIRES EL APOMPO. } [Distrito: (006) TUXTEPEC.
b [Regién: (005) PAPALOAPAN.
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC . J [Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 982,728.16 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OIEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 294,818.45 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PiECiOCHO PESOS 45/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO.

I

Contratista: C. FLORA GOMEZ BECERRA.

CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, No. 236, COL. LAZARO CARDENAS, C.P 68313, CEL. SAN JUAN

f Fecha de Termino

I .

17 DE DICIEMBRE DE 2022

Plazo de Ejecucién
L 58 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
21 DE OCTUBRE DE 2022.

Domicilio:

BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: GOBF771125FH3 Registro Patronal del 1.M.S.S: [ NG

k Registro Padrén de Contratista Municipal : SJBT-PCM-011/2022.
\L

ﬁente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO Hii: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DHL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

Programa: URBANIZACION.
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ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2022

.).; xﬂe’,m;f_)
Contrato de Obra Publica a Pré 6?55?&5&6§(Wiempo Determinado que celebran, por una parte el

Municipio de San Juan Bautista”

wiBistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al que en este documenta. % omlnara “El Municipio”, representado por la CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Régelies omez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, y
Sindico Hacendario, respectivamente y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en
su caracter de Regidor de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez
Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte a la C. Flora Gémez Becerra, persona fisica a
quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E

C LARATCI ONE s

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y.s,
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los termlnogq
de la fraccion 11 y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanosy,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San JugiE |
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juany g/
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Mpio. San Jan Bautista,
Tuxtepec,
1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 48tto. Tuxtepec, Oax.
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal del 20222024

Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacién de fecha 17 de Octubre del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion de acuerdo
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022;
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
Ntmero: FISMDFAMSIBT/20184/126/2022 de fecha 18 de Julio del 2022,

.- “EL CONTRATI%T ” DECLARA:

' Cﬁu;xrldm:a y técnica para contratar sus servicios a través de la C. Flora-
i) su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia YA T
tficandose con la credencial de elector con fotografia con num.,3 .
Estado 20, Municipio 182, Localidad 0001, S€G&# | Consinu
"a 4 Bacrioec

! asi mismo. iIes s
onal con la Cedula Profesional No. 2091390 del responsabfe‘;.'j";“; =12

n . R EC. GOBI "Wor
ridstein Flores. i SPTEMIRE RS COL N
[ TN
sbnaoBisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos w* -

o 'g%gfl"os due se citan a continuacidn los cuales se encuentran vigentes: Réﬁnstro

Federal de Qgntribuyente\ R.F.C.: GOBF771125FH3; Registro del 1.M.S.S.
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VTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2022

o ~ SiNDie Yo B

:Mf “ENDA RIO
Registro del Padrén de Qpﬁtifatwta Municipal: SJIBT-PCM-007/2022 y Curp:
9 7“""0& Oax,

2022,
2.3. Que tiene como actividad principal, %nstruccmn de urbanizacion.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personai capacitado necesarios para la ejecucién de ia obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que;; :
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practncas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabaj
materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsp03|cBEe’?s_i
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Le,)g,pgjm i _
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la; i f"""""
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los &2 ‘YUXPec; Oax.

14 del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el~
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO; !
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recibir toda
clase de notificaciones, Wla Calle 23 de Septiembre, No. 236, Col. Lazaro
Cardenas, C.P. 68313, Cel San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempeiiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.13. Que se encuentra insd
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Quees mspeccmgadao bidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato_a fi
onS|derr todogsf’o %"5'«75-" ue intervinieron en la elaboracion de su proposicién, a Ajcmx
nenzgerm, _(4 Y ‘ 10h de la obra objeto de este contrato. g
¢ 3=y

ito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

I" - “AMBAS PA T% Fadrdn }.mym;’“
RLEC. GOBFTT1125RH)

3.1- Que gestionardyryrobie das y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos. que B 03
: ) SAN AN BAY .
una de las partes para la ejecucion de la obra, objétd de. BReg
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3.3.-Que reconocen mutua, plena y feejRLo “4f¥ente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido &%ﬁ@e&dm&s declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
2024

con las siguientes:

c LA US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: %z

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de guarnlcmne%f“-
y banquetas en la localidad de Buenos Aires El Apompo, ubicada en la calle 20 de Noviembre de la
localidad de Buenos Aires El pompo del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuydSEG
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas B& HA
metas se realizaran trabajos de: 535.56 ml de construccién de guarnicion de 0.15x0. 20x0 40 mts. deY SA

construccion de canal con un deaarroho de 2.38 mis de 10 cms espesor f'c= 200 kg/cm2. Dtto. ru epec, Oax.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 847,179.45 (Ochocientos cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos

I.V.A. 45/100 M.N.)

16% L.LV.A $ 135,548.71 (Ciento treinta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos
71/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 982,728.16 (Novecientos ochenta y dos mil setecientos veintiocho pesos
16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 58 dias naturales, iniciando el dia 21 de
Octubre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 17 de Diciembre
de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados
por “El Contratista”, para efedtos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Qontratista” o “El Municipio”, de comUn acuerdo procedera la autorizacion
de una prérroga previa solicityd por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “Ei Municipio”, con
apego al procedimiento establegido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad
de Oaxaca. \

INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

yoner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles”
ajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permlso%v ‘
ue seqn responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requierans para ¢ #a“'"*

fplimiento de “Ef Municipio”, prorrogard en igual plazo la, féc};a 12

) N S .
origina ente padtay22ae. n de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. gk 7o seiahe s | s
g . »'f“n\ ;,QUM&M STA VY sl Dbkt

ICAR Vk

Oax
2022 - 2034
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ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2022

MNC)S &
La cual representa emﬁamfgj@tal del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a

utilizarlos exclusivamente 5'5?% Sgafuejecumen de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente. Dtto, Tuxrep«. Oax

El importe del anticipo sera ‘E)"ﬁfesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir qumnﬂe b

S_e elimina: en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del® & ; *’n
Firma del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra eff ,
Contratista la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
Fundamento proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenté~
Legal debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El MunicipiolDéh -,
Artzculo 116 su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gitima estimacién de referencia. Y S4

de la Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le ¥&%4nSan. 'u n Bautisgg
LGTAIP imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financiesgg n’;’;’?ﬂec
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuestozgz;.;, - ec Oax
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad \
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de prueba de control de
calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresién simple del concreto) asi como la
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
fecha de corte, que sera el Ultimo dia habil de cada mes. Y el &rea de Supervision y Construccion
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién deberd revisar y en su caso autorizar la
estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisidén y conciliacién de
dichas diferencias para que s& pueda proceder a la autorizacion de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quédara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente esfjmacioén para su cobro.

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un piazo m'-

mayor_a_Jos 20 (veinte) dias \naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas; pof’ e Const
Supefvi Je Obra, » Yodides -El\Contratista” haya presentado la factura correspondiente debldam er, s
requisitada y\validags, 59 ~\ onformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. IIl de la Ley:de: ’i’*“:;'"

Opras Publicag y %WLI R&RMAonados del Estado de Oaxaca. REC GOBFT1

[? ReCTRE
responsable de que la factura que presente para su pago oumpﬁ p ;r‘ m‘kf‘"'

CON fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguho"dﬁ'

) éstos o por su pre Eincprracta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

7 hace Jdehatticulo 56 de Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado

HEsiinicds tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del

contrato correspoprdi rabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o

conceptos no previsto %?“catalogo oyiginal del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
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Ay‘*lk‘- ,, E{fb*
articulo 56 de la Ley de Obramﬁub};,cg,s,,,y gn';'icios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos. m

“El Contratista” conviene y a%’apmeque “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: @Qi‘ﬁg’gfis"r %
I ")“’\;\‘ﬁ’“
1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (30%) YA s %
g 3
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin W

L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran "3
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control enpr— ¥
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en L
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra xtepe,

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma®/ 22“2"2‘92";2‘ 40‘“

que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en /a celebracion de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon al
momento del pago de Ias estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de "F/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafa
del articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de.la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularén sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Coniratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los
trabajos, circunstancia que debera fornalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho|diferimiento cuando el retraso derive de causas |mputables— )
“El Contratista”. 14

C ]
Tratdndose de pagos en exceso, (E/ Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas g
exceso, mas los intergses ccuq‘e”é‘t} dientds, conforme al procedimiento establecido en el Cadige:Fi
del Estado\de Oaxaca) como Sfiss -‘:\': a\del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,,
se computaran por digs?na dégde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongam wn: A
efectivamente las cantidade i“u;_: “3 gn de “El Municipio”. -1;3;’.",“,2’;.,',%2‘.‘.,“‘:."1".', o i

No se Sonsiderara pa} 4 G oHE 8] % o cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Coniratista”
sean compensadas en PR "'i Jl |g diente\ o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad. MUMN

SEPTIMA: GARANTIASS 5% Jam "

Ctto, Tuxte \\
2025 . /; Oax
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ot

~
“El Contratista” se oblig'ﬁma’uaéagt' j{r en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. I, Il y Ill de Ié"fe??de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este

contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

instrumento.

WDO!

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista’:sogﬁ@%'f
£ )
&

b,
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamentg; “A m&%
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, NS
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total de
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado. RE!

G 2
G\ : ,«f

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivaciag ‘
del presente Contrato. C oM

L . , . p Mpig. San Juan Bautista,
La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Conl‘raﬂst%sg Tihxtey o
pec,

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidament@to. Tuxtepec, Oax:
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 2022024
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de 08 |+ &<
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucié‘nv, Al B d X
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. DIREC(

»®

A RO}

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada Lrga
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL*" ¢
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por

ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan quelfel procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presghtegs
contrato, sera por la revisién de cadaluno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los térmipios
a que se refiere el articulo 55 de lajLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Eétadq{a

3 |
%‘rtir de la fecha en que se haya producido el incremento;Q
2 ‘;, insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, confoime abu; s

bv'./» en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al ~ =" ==
Zhpfigirama vigente.
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II.  Los incrementos o dec g’r#&‘;ldé? fes{costos de los insumos, seran  calculados con base en%&:

los relativos del banco dé %{bi@ﬁﬂdice que determine la secretaria.

lll. El ajuste de costos qugac“gﬁ‘ .a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones R
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista” PE Hp
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante Y 44
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

¥

Mpio. Sdft

. . . . . xtepec,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el Dﬂo_‘ﬁmepec, Oax.
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. 2022-2024

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al ‘
anticipo concedido.

DIRECO
IBRAS

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Confrafista” y "El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Conftratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

pto, procederd a determinar los nuevos con la |ntervenC|on e
Obras Fidriwiicas y saiiavies

Contratista” y este gstalsa oli Ilgado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. , ixng‘; Beotics

c AR L =
¥\ 3: 'ﬁ”ﬁ’f’—"'” gt
nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en Ios,;;)k‘flses ) A B

liNafa los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado

MRevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
ales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
los nuevos precios.

{miento de El Mun/ap/d’ y dentro del plazo que ese senale,

) ec 0
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en la inteligencia de qUi€%para Aauﬁ;agxgg de estos precios, deberd aplicar €l mismo criterio que sg-"""¢#

h

.

hubiere seguido para Iaaglefﬂéﬁfﬂﬂacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato,tfy
resolvera “ £/ Municipid’ enmvpﬁoo?fb mayor de 20 dias naturales. ‘é

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y deberah
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contratc de obra

siguiente a su celebracion. H

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Mpio. San Jgan Bautista,

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion cde. ruxrefzfz:, Oax.
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarg2022-2024
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntds
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicade,

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que gn caso de que 'E/ Municipio” contrate a un tercero para_realizar
trabajos de supervision, vigilancia,control y revisidn, "E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidages, i ,CION
documentos y datos necesarios, siff embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y apro

de los asuntos relacionados con los ftrabajos materia del presente contrato, la residencia de obrasnies. Otra o
Ubras Midravdicas B

itacora de la obra, formara parte de este contrato. : R

BHHDADES DEL CONTRATISTA ¢

e [ps materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

dimplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
st4 de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
en a satisfaccion de "E/ Municipio”, asi como, a responder por su
jids ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
se lleguen a causar a "£/ Munig/;fyio”o a terceros, en cuyo caso,
el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

9|15
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Mpio. Sgnluun Bautlst, )
Es facultad de "&/ Muniap/‘ols.\,sem inspeccién de todos los materiales que vayan a usa

en la ejecucién de los trabajos, ya sé@zem-el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o

fabricacion.
. . - . .. stist
“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividadgsio. ’Lﬂzf‘““‘“’
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria_ ‘%00 oa

aprobado por el IMSS, para lo cual deberén utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria enP™® p22-2024
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-

Se elimina: Co V-2;. Yol
Firma del o _ ' N o
Contratista Asimismo, en virtud de que "E/ Contratisia” es el Unico responsable de la ejecucion de los

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente

Fundamento que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
Legal el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a'
Artzculo 116 cargo de "“F/ Contratista”.

de la i

LGTAIP DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ningn caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "E/ Municipio”debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales: vy T

- Inundaciones; PEN ey 22{‘-‘1"2’- bygh

) S o BGUOUPRHR . A
Sabota]es, i { Na Disaro, Coneinyo.: ™ oo

- ! ke ¢ &, Encinficacionae, Toooy:

Buhces y sanitaries

Flora Gamaz Becarre
Rt GORETT1425F

* S \ 9 Fy - . V&
3 NaYitimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; N
_Sausadii\@ imputables a “El Contratista”. SR
r 'Q T _:Q‘ fRhe ¢
\ 8 DG 0 . , .

Cugndo cualquidra deygs pariegpyr efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas, obligaciones, quefa#dftiberao de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la\indemnizacOR 8108 BAR6< Aperjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes cOMREBIRESIP A L

MpYp, San_yfan Bautisia . . "
e Quelaparte g -\-\.. aslLaso forfuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
3 o\ xregdc, Oax

Ap2~ 2024
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- ai"\bm 0
Hm,& NODARIO 008,
e Que la parte que sufra &8s’ t(ﬁ‘ﬁ%erza mayor lo notifique de inmediato a la otra paltgﬁse

adopte las medidas urgentesr eptes a evitar la extension de sus efectos o darfios a%
personas o bienes de la otra ﬁéﬁe?"” xS

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra par??%
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuitogoe I PG~
fuerza mayor. DE HA DA

-’..

S_e elimina; La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o * /' = gautista
Firma d_el de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen ¥ sztepm
Contratista condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionaleso. Tuﬂegggf”
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comidn acuerdo nueva fecha de o
Fundamento| entrega de la obra.

Legal

Art%culo 116 Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus

de la respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

LGTAIP

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las v | L
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de cbra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para €l inicio de las actividades. o trabajgﬁ

que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la ret?ncion p
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si "E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencmnak oms.
debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajés hrle} TS
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniose« - ‘"‘ ol T
y ajustes de costos, en su caso, regpecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendafio He'™- bl
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "£/ Municipio”, esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado

Independlentemente del pago

de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
ento del contrato o rescindirlo Para determinar las retenciones Y,

las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
por causas imputables a "£/ Contratista”, procedera hacer
ubrlr los |mportes resultantes de trabajos e]ecutados, aln no
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Lo anterior es sin perjuitit denlas»nespensabilidades adicionales que por incumplimiento cause
daflos y perjuicios que pudler%eﬁlﬁtﬂ“a te terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos £/
Contratista”estara obligado a realizanes epy términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"Fl Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, e
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. WO e

S “f§}§¢
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo q@@&%ﬁ\\ﬁ
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizar; ’rﬁ pon e
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de IO%E r
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato

Para tales efectos "F/ municipio” emitird un oficio, que debera ser S|gnado de recibido por E/Mplo

o / Tuxtepc™ o
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la e mcew;;
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. 202220

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcidn Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, (£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince diasye
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que W@ "
"El Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

A

En el evento de que "F/ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “£/ Contratista” dentro del >
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacioranticipada del contrato, “& Municipio” procedera a tomar posesrqn
de los trabajos ejecutados para hacgrse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, | y gt
caso, proceder a suspender /og,.gg]os, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Contrat i s 3
acta circunstanciada del estaﬂ e “j§. encuentren los mismos, quedando obligado "E/ ContratiSta ias ....m' o

devolver a de diez dias naturales contados a partir del inicio del FirsGame: Becer

R YN F.C. GOBF7711255+
procedimiepto relpectivo, fodaad degljmentacicn que ésta le hubiere entregado para la realizacién, de_ F SR 1 0.
los trabajog, : dhlicipo no amortizado. AAENAS CPREHY SN~ =

T ———————

- DECIMA SEXTA: R @%g& RATIVA DE CONTRATO

Las partes con 'erMUNm@

). i%ap/o ”podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "F/ & o?;t?qt raviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos, y reqws 05 L] ale ela Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados del Estado
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oiNba'“
En relacion con lo anterior, }@Wﬁﬁﬁ?ﬂ“ determinard la rescision administrativa, cuando “EL‘

Contratista”no inicie los trabajos 5 Isé}mé"ﬁé‘&hda, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurrg .
en alguno de los supuestos previst@s«enc ekxarticulo 59 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca 6°ficiffipla con el programa de ejecucidn por falta de materiales
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamentez
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) DE HAIS
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion v syiU
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la objaq,,o_ san Juan Bautista,
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento. % 022-2024

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”; ademds de que se le apliquen a "& Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y~
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que ‘
procedan

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracidon judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicard a "F/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “&/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenaaA
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, aSh ,
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacmn del anticipo aun no amo?t’

' Cbras %u‘xm
} Flora

" e ”, 4 H u GOBFTT1125FH)
El Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Mun/ap/o en un plazo de diez dias naturale$, contad%i TIRMEFE £206 COL LAZARO

a partir de la fecha de inicio del proce;g&slento de rescision, toda la documentacién que "£/ Munrawd ) w Lo AT VT
hubiere entregadq para la reallzge de:{ls trabajos

'\

_ cforma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa
X Vama, £l Municipio” y “Fl Contratista” convienen en que

5 lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecl‘fﬁ@g”@p ion de la rescisién. en dicho ﬁniquito deberd preverse el
sobrecosto deNos trabajos\dffrnerejegdsadkls, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
gl Entregqdos a "E/ Contratista”.

egec. Oax
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"Fl Contratista” comunicara/de W’MM’E /9 la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo ﬁ@dnez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcidn fi smaeme%ﬁe‘el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o \mmcm

S_e elimina: organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn @
Firma del correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Y
Contratista . B 4%
El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y =
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.
Fundamento
Legal A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las Rw’?

Art2culo 116 partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o eWE ;’; ¥
de la contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el Y <

saldo resultante. Mpio. Sgh Juan Bautist
LGTAIP uxtepec,

Determinado el saldo total, "£/ Municipio” pondré a disposicion de 'E/ Contratista” el pago Otto- 27512"2"35;540"*

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora‘ gaT y
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no IlEg'aen an
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a saivo sus derechos para hacerlos valer 5nfe .
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [EGISLACION:
Las partes se obyggn a sujetarse estrictamente para la eJecuaon de la obra objeto de este

contrato 2 de Ids cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedipientos rglu,l s que\establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demastnQiimas, Y disgosiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

; i -por: brdenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cédigo\Civil y el Codigexge P imientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

: ateria de\trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las

1415

y demas ordenamienios

U




Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP
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reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” nuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier a{ra causa.

o'se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

‘Bah ista Tuxiepec, Oaxaca a los Dieciocho dias del mes de Octubre del
S | 3 “’ ‘v')

f presen@ m e

‘m» Tuxrgp“
Oax.
2022-2054

Testigos
_ NnE |
C. Inocéhcio Medina Guzman. Dra. Guadalupe/Carden
Regidgr de Obras Publicas y i
esarrollo Urbano. g
| 4 9’(; | Gl “1 / Dtto. Tu)ﬁ?ﬁjr Cax.

2022-2024

Dr. Emilia_Bravo Grajales
Director de*Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.
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