Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité
de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022.

SINDICO
HACENDARIO
—
MUNICIPIO DE SAN Jﬁn&mqg;\ TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE'BE‘PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022, Y,
=\

Ndmero y Nombre de la Obra: (037-2022)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE_LAZARO CARDENAS.
J

G

Mo 2

(Localidad: (0075) GENERAL LAZARO {Distrito: (006) TUXTEPEC. }
CARDENAS.
L (Regién: (005) PAPALOAPAN. }
(Municipio: (1 84) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. }
(Monto del Contrato: $ 1,250,683.38 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
pCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
(Monto del anticipo (30%): $ 375,205.01 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS o
pINCO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ;
( Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio Fecha de Termino .
45 DIAS NATURALES 02 DE NOVIEMBRE DE 2022. 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

Contratista: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

RA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRQ, LOC. BETHANIA. CP M Tibxtepec,
Dtto. Tuxtepec. Oax.

Domicilio: CARRETE

68447, TEL: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
2022-2024

Registro Federal de Causantes: GGC110614TJ6. Registro Patronal del l.M.S.S.:_

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUIBT-PCM-045/2022.

ﬁuente de Financiamiento:

ADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTID
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022. -
Programa: URBANIZACION . : .
Oficio Aprobacién Nim.: FISMDP{MSJBT/20184/037/20g - o <9
Fecha: 11 DE ABRIL DE 202¢. 1\ M ,?_:(‘xé:
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Contrato de Obra Pibiica a Preqgs L
Municipio de San Juan Bautista Tu
Oaxaca, al que en este documentd®sede

RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022.

S SiNDizo

Mfwmiempo Determinado que celebran, por una parte el
¢oDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
inara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Irineo Molina Espinoza, Ing. RogeWhez'Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada GAITZFER GRUPO
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. representado por el ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, en su
caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las

siguientes declaraciones y clausulas:

1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

D E CLARATCI ONE S

“EL MUNICIPIO” DECLARA:

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion 1l y 1V del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la

Ley organica municipal del estado de Oaxaca. QJ

s ]

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Jualb : : o b
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. EY LIA

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 48pio. 5¢nJuan Bautist

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando

fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del ., ,,u‘;’;igf_,g Oax.

Estado de QOaxaca. 2022-2024

ORI Wi g

menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 29 de Octubre del 2022 (y]de;s?
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios:
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos po[}igj"?;
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022, s

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta eon

Il.-
- 2.1

FISMDF/MSJBT/20184/037/2022 de fecha 11 de Abril del 2022. .
ARES
“EL CONTRATISTA” DECLARA: ;“3’ 2 g % %
Que tiene capacidad juridica y 3‘@ g a\\contratar sus servicios a traveq | z§$g§
Fernando Ubieta Hgrnandez, én 1§ Administrador Unico de aquf gggﬁag
Escritura Constitutiva (No. 16,39 y de la Notaria Publica No. 62 o ga_s -3
Arturo Torres Pérez, 'en la Ciudad % ¥ Estadlo, Oaxaca., Que el caracter O g X
ostenta no le ha sido ‘revocado ni : 2} a alguna y que su represer : 0 ; :;‘3
plena existencia y capacidad legaPidentj £AC0 la 8redencial de elector con fot} z0
5 num. de clave; icipio 182, Seccion £5
7 Credencial muestra su 2 St
Profesional con la Cedula Profesional/lNe 48284225 del Responsable Técnico, el lifg. C ]
\._Ctto Tuxtepe) $\ =

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo ‘de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales,
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién de acuerdo al Acta de
Sesion Extraordinaria de Cabiido No. 31/2422 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, aprobada con oficio de aprobacién Né :

i
{

Jiménez Moreno. N 2022 - 20N N
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2.2. Que es una Persona Moral de
Escritura Constitutiva No. 16,

2.3.
24,

25.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211.

2.12.

alorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 62 Lic. Flavio
Arturo Torres Pérez, en la Ciudad d&Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y como denominacion o razon
social GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V., con Cedula de Identificacién Fiscal
GGC110614TJ6 y con Registro Patronal ante el 1.M.S.S. [ Registro de! Padrén de
Contratista Municipal: SJBT-PCM-045/2022.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relaciéon a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, ser4 el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones wos v,
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley dé[{&
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de g "":“
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 =18
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciegs HAG)
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural,’y y gA\
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Mpio. San uan Bautista

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestosmo'rr'fﬁeeg,f&pm

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ™~ 2022-202¢

de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido e@i 2's
I ] t

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DI
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. C

RR =~

clase de notificaciones, ubicado en Ia

Centro, Loc. Bethania, c.p. 68447, Tel; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxfaunsta "U?*‘f?;f“

Bnto Tuxtepec Lec

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en78o b

el servicio publico, pero que a pesar de desempeﬁa‘ p con la formalizacién del presente contrato,

. . " z . e - ]
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme \a lo dispuesto en la Fraccién IX del Agtigiiio Ny
: 23
stas del Municipio de San Juan B 551%{3«.
H © .
‘w \ H O la g .
e . ) ] Tisa
gitlordé los trabgjos objeto de este contrato a | G368
#*en la elaboracion de su proposicién, asi co Q w g‘zg
it i 0 wél:
;Eu g
i
[
XF
2 Wi
o Oa =)
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3.1- Que gestionaran y obtendran mdarm&yna de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada uifé*dedlas partes para la ejecucion de la obra, objeto de este

contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contrataciéon que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C LA USULA S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Construccion de guarmcuones D08 kg,
y banquetas en la localidad de Lazaro Cardenas, ubicada en calle Mixtan-Loma Bonita, Calle Adolf§ *&‘v’e
Ruiz Cortinez y Benito Juarez de la localidad de General Lazaro Cardenas del Municipio de S
Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajo
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de: 363.80 ml de construccién de ™=
guarnicion de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2 y 390.33 m2 de banqueta de 0.10 mts dREGH -
espesor f'c=150 kg/cm2; 169.04 m3 de muro de contencién a base de concreto ciclépeo con piedBE HARYE™
braza f'c= 200 kg/cm2.

Mpio.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los,,, . m Oax
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el &mbito
Federal, Estatal y Munlcspal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente te’cn\co” T DFC

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. nery
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: ¥

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. u_._.é’ ?':9 Jua
MONTO SIN | $ 1,078,175.33 (Un millon setenta y ocho mil ciento setenta y cinco pesdhw T':'I‘::‘f‘f.”,
LV.A. 33/100 M.N.) 02027 707+
16% I.V.A $ 172,508.05 (Ciento setenta y dos mil quinientos ocho pesos 05/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,250,683.38 (Un millon doscientos cincuenta mil seiscientos ochenta y
tres pesos 38/100 M.N.)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E] Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 02 de
Noviembre de 2022 y terminando la obra §ebidamente concluida y funcionando el dia 16 de
Diciembre de 2022, de conformidad con los reqyisitos solicitados por “El Municipio” y log programas o qg
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obrg g ag: ;gg
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El\Contratista” o “El Municipio”, de co E S ¢xa
procedera Ia autonzac:on de una prqy\mga revia sol ltud por escrito de “Ef Contratfsta”y 2 it = !rﬁ g
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CEND,

realizacion de la obra. El inchﬁtﬁeﬂf&.ﬁ%:

originalmente pactada de terminacﬁgcﬁﬁm&ra ajos. La entrega debera constar por escrito.
*’0:2-2024%

'cfl Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 375,205.01 (Trescientos setenta y cinco mil doscientos cinco pesos 01/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obligaa™"" <.
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobagQI 5
correspondiente. 87

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir™#41
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia dREG!HA

anticipo dentro de! plazo sefialade, ne procederd el diferimiente y por lo tanto debera iniciar la obragp HAY!
la fecha establecida originalmente. v 9

El anticipo deberé ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccione®:
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presentep, yuxtepe: Oax-
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en 2022-2024
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financiérds: . %+
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supug lotet
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la*
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicioén de “El Municipio”. -

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrafff, © ©° >#" /.-
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de 98 Tuxtepec .
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa 207 755«
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de los informes de pruebas de control
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi como
la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a
la fecha de corte, que sera el Gitimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la
estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados de!l Estado de Oaxaca. La fedha de aceptacion y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

AXACA
C.P an

tres dias habiles contados a partir d
gichas diferencias para que e pueda p det
6 llegar a la conciliacién, duedara pendiggte-

34 42

incorporarse en la siguiente gstimacion para o1

_ “El Municipio” cubrira a e
Fayor a los 20 (veinte) dias ha A (N
"Supervisor de Obra, y que “El Confratisia’ Hiayk <g
requisitada y validada, esto de confori Pt
Obras Publicas y Servicios Relacionados a u_”_;,‘
Hax '_.;



RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022.

ACE' N{Is

“El Contratista” sera el unmcrapans
con los requisitos administrativos
éstos o por su presentacion incorre
hace referencia la fraccién IV del art
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales gw\‘“““’”*
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude,
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de %K(é(‘

ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en g G
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: DE A

e que la factura que presente para su pago cumpla
por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de

% motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
fculo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) Juan BoUtistd
g Jud
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada s ’ uxtep“é oax:
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran btto. zrgzx;epez
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.
,,.. —
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de\opta

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mlsrga
que se efectuara en cada una de las estimaciones. ABF

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida pdr San Jia
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatah.de;, . =i
Hacienda; en fa celebracion de contratos de obra plblica deberan retener este impuesto a Iasz*‘
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por

Incumplimiento del programa.
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por partede=——————u....

"El Municipio”, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de\conformidad con lo previsto en el prime parrafo

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs Relacionados del Estado de Oaxaca; piik N &’ 58
gastos financieros conforme a una tasa que\>§ fayal\a la establecida por la Ley de Ingresp §: 8,2 g;
Federacién en los casos de prérroga para dl réditos fiscales. Dichos gastos empg¢z8 12 5§ -1
e :" generarse cuando las partes tergan defimid Q pagar y se calcularan sobre las cahfitg g ;{; 258
) por dias nat@raes s sean determinadas y hasta la fechp g8 f: 2 W3
S disposic “El Contratista”. El retraso en ellp 5 Gg0iLg
ipio’ "‘aﬁje'wé en igyal plazo la fecha de terminacion B€ iy i Oz -
z 'z@é}hﬁ&na\s citud de “El Contratista”, a ti#F deh § O EErE

i do retraso derive de causas implEEONS | B RO FE
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HACENDARIGQ v
se computaran por dias naturalé§“désde-la.feeha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a diqug;giwayunicipio”.
No se considerara pago en excesd ctihdo las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS D08 e,

N

“E] Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por T N
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en edté:
contrato, las siguientes garantias: 9,
I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipee 311y
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del preseB ‘Eh‘f
instrumento. Y S ‘
La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratisigjo.
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente ueé- Oax.
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAI\P“°’2022.2024

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.
Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato. o

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contfatiﬂg?'ff* }
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamentg; -
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA«S pug(ica-
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo ‘€lSARROLLe
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Mpio Ge S0

BRautista Tuxtepe

l. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Senvitiosuxiepe. -
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del'™" "=«
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “E! Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

> l.‘-s."‘ = ";"‘

ue integran los precios unitarios pac
propuesta ocurran circunstancias g

13URIA - a que se refiere el articulo 55 de s

»Aaxaca, conforme a lo siguiente:
|. Los ajustes se calcularan a parti.de ! a\ = que se\haya producido el inc
decremento en el costo de los insumes respedto de la obra faltante de ejecutar, ¢
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programa de ejecucion pa adffﬁe’ﬁ@w rato o, en caso de existir atrazo no imputable al

contratista con respecto al pmgrm ente.

Estos ajustes deben notiﬁcars‘émﬁi‘@?i’ame'nte al area de obras pUblicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base ens
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. 5 &

IIl.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacion %
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, 3
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante “f’
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y, a

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentandg ey Sk ‘
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

. . . . . L Mpio. San Muan Bautista,
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos Tusepec.
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. D“";,ﬁb '400"

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“E| Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. q"

¢ CCION DF

“E] Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o“a,sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebraciénodet™" -
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto ,ngé_ﬁ';;,»
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. toga Tux'e0”
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular dePéres.. -
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

«

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Confratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma: | —————

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base d

A. Si existen conceptos y precios unitgs > st
trabajos de que se trate~"E/ Mumdi

B. Si para los trabajos \no existieron conggm_togwp

!

factible determinar los\nuevos pregigs | cgfm
&3

3 obligado
LY.

%
LG, S\NN Juan tse
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que realice, para calcular los nug(’/‘os p(agpgﬁo nara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios origindfes: uesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a los fG&GE precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y

resolvera “ £/ Mun/t/'pio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

siguiente a su celebracidn.
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES REC”[“';
“£/ Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la mmacuopggﬁé’ : 3

los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominard =
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en to&iﬁ‘qos‘;m ﬂe?aut!sm
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o enpsy, Tu“"x. o 00

X,

caso la solicitud para que se sustituya, ! cual podra ejercer en cualquier tiempo. 20222024
“"£/ municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su

representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el &rea de Supervisién y Construccion

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de &=
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indi -

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:
5o P . 20,85 ] TBRAS A
I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; e

y por medio de ella dar rasm e S

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedarad bajo su resguardo, st ‘U;
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; 10 Tuxtepe T
III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitdcora de los avances y dspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad gue se &stablezca en e

, KM, 23
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DE)CIMA PRIMERA: RESPONSABILID

"El Contratista”se obliga a que Id‘iiH\‘ ;nbl’é_ 7 eqpli

obJeto de la obra motivo del contrato, ¥oifmpisaxcaldas nérmas de calidad establecidas enfel fictina
i e%’, 0 Yy a que la realizacion de todas y|cada una de

9|16 —
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las partes de dichos trabajos se efectfiRma-safi ién de "“E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y viGi 9S,4€ la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte s n a causar a "E/ Municipio”o a terceros, en Cuyo Caso,
se haré efectiva la garantia sefialada en éﬁmﬁf‘de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. WO g,

&
5 S

Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse3 ‘& .

en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de ki :

fabricacion. S

£/ Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades REGENF
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad SanitarigE E
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en Y
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SARypio, Sqn Juen Bautis!
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es el Unico responsable de la gjecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el émbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia ser 0 a% ] g s
cargo de "E/ Contratista’. oreen- ve Jewd

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: ‘ ”Zspf}‘ @
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra cedq'“en de S,

ningdin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaiones, -, '“""
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, em=: 7«
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"E] Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplgn los requisitos indicados en el parrafo sigfuie. ke

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales:
Inundaciones;
Sabotajes;

- Huelgas declaradas
- Ciclones;

, KM. 23
» OAXACA
2 C.P s

ALOMARES

XTEPEC
87 108 34 4
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so fortuito o fuerza mayor dejare de cunilplir con sus
sabilidad consecuente con dicho incumplirients,
10]16

ta, Cuando cualquiera de las partes'p
_ respectivas obligaciones, quedard liberado e




Si "E/ Contratista” no concluye la obra en La fecha sefialada, también como pena convencional
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de aln (2/1000) sobre el importe de los tyak N
ejecutados en la fecha pactada eprebeontraty’ 3 concbion total de la obra, que incluye los|c i
1.4y ajustes de costos, en su Cago, respyy u-- bra' te de ejecutar, por cada dia cal a"
idemora, hasta el momento ef que la 04 2. Jued ; a satisfaccion de “£/ Municipio 4¢]
aphcar el impuesto al valor agkegado. W ‘

f‘ﬂMun/CIplo”mdra exigir el cu

WHIDGE 4y,
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relativa a la indemnizacion de los dafios#. pammmados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones: r ——

e Que la parte que sufra el caso folttéd fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte

N——

mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso forwltoso‘“‘w ey,
fuerza mayor. > & z

a9
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion algurs,

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen |
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionplesc:ii; ¥t

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fechgedg A iENE
entrega de la obra.

pio. San Jupin Bautista;
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en PSUS Tuxtioe
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. Oto, 22::22 ZcAOax«

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de bra“ﬁ, ,
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. \ )”’5‘ |

,’-7‘,’, > y it
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. /sﬁ‘ms PUBLICA
A fin de verificar si “E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, e: ‘
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprdpg fa,.
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en termmmsude»
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de lo§"™*
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su mopto total sea la indicada. e ———

3442 C.pP 6gas~
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\cRntratopq rescindirlo. Para determinar las r '
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En caso de que "£/ Muniap/b’;oggpzﬁgfhm establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’; procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "El
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO §°

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados pOL@
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, .-
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. i : iA

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo qu Eé 1m0
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realiza v ol

mediante el acta circunstanciada de suspension.
Mpio.
4 Tuxtepec,

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribira un T Do
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los D“°'25‘2.§§2};
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que %’fﬁ: g

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. TERS DEBt
DIRECCIQu

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y Servitigs:s PUELICA-
Relacionados del Estado de Oaxaca, “E! Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contratd """ °-
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuatién de San Jia
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un Q’%\ﬁé’,ﬂf, gy
o perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen alozs 723«
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio”, quien detaminara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito res ivo, en caso de negativa, serd necgsgrio que Qs
"E/ Contratista”obtenga de la autoridad judicial competere la declaratoria correspondiente. ; m g

San Juan Bautist

37 108 34 42 C.P, 68
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5, quedando obligado "E/ i -,-;--:?“
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17los trabajos, asi como el importe del antk




ol
. SINDc e
Las partes convienen quéqd i y/ i?”podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E/ Contratistac cptrav neH@s términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que tableeg,ﬁ"!.’@ytde Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca y demas disposiciones a _m‘aﬁuas sobre la materia.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, "&/ Municipio” determinaré la rescision administrativa, cuando 'E[~©0% Y,
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incuredessg) 7
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servic'ﬁs&
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materialé;
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que®
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) v
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecuci@rF' L AN\
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra A

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impligoet S‘; '

contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "E/ Municipio’, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ COQKWEW
los demas cargos que procedan

"GRC‘!-J.I PENEL
Cuando "F/ Municipio” determine rescindir €l contrato, dicha rescision operara de pleno dereelorueLiC”

ot Wty
DIRECCION 1}
RROLLC

y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qd&ﬁ AN
establece en el parrafo siguiente. :pm de §¢n Juan
auista Tuxteps

“"FI Municipio” comunicara a "/ Contratista” la rescisidn del contrato en forma fehaciefte LA
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “F/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondra el

pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del o
por parte de “A Municipio’; éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecuta = o ;‘&\
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compa E P ¥
de "“F/ Contratista’, acta circunstanciada y nq}t;ar' del estado en que se encuentre la obra, g iz 0 gjo;
establecer un plazo de diez dias natyrales para-1t racion del anticipo aun no amg By gutj :

; tision) dicha acta se levantara ante la I SkEG:

. . |- ok
) 'F/ Contratista” estara obligado a devolver k: EfMin n plazo de diez dias naturales, fé N ‘, 4%
1inia a partir de la fecha de inicio del procedimientdide: 3 la documentacién que "E Mupis y b ¢

{15 1 hubiere entregado para la realizaion deHds tral C:A ¢

“ SR i

) En los casos de rescision p ) é@f Almcigfiva y Yo limitativa en esta cléusul .

‘a*sanciones por incumplimiento de prog.r'ama \Fl] Contratista” convienen en qu F
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importes resultantes de trabajos ejecutdttes aununosliquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

naturales siguientes a la fecha de notificacion 4|3°‘fescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "E/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"/ Contratista” comunicara a “E Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepciong "0 u,

carrespondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 5@ & &%&” E‘%\Q

“E| Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortestys5™
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales R?EGE‘ Y
partes deberén elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor gygnyy AQE
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y eqy SAl
saldo resultante. iy

Mpio. San Jugn Bautista,
Determinado el saldo total, "& Municipio” pondrd a disposicion de "E/ Contratista” el pagQ, ;u nc’ s
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro 2022-202¢
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el m,g‘men;o -
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual te@!i‘ymv‘f 3
vigencia de doce meses. B

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: . DES

. . - URBANO
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias® S8 1L

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de n@ﬁﬁ%’:;}:ﬁe‘f i
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas' ?#7*

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y

en un término no mayor a diez dias habiles se procure §egar de comin acuerdo a la mejor solucion

para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd con§tar por escrito, para lo cual se | vantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus represéntantes, reconociendo desde ghora total
validez a dicho acuerdo. :

A b, TEY

presentantes de las partes nl o

En el supuesto de que en el té i
i o sus derechos para hacerlod &l

ningun acuerdo que ponga fin a la @
as autoridades competentes.

rmino establecido,, los re
epanua@%ﬁtﬁpﬁ%a \

B

sy

UXTEPEC. OAXA

PALO?

"y,

Las partes se obligan a sujetarse estrick yente’ D jecucion de la obra obje
Q , : 7 p s s ¥
c@ntrato a todas y cada una de las Slausulad® &R m/asi como a los términos, lingg
pfﬁcedimientos y requisitos que estables ¢ - ;

Tex

TETEL!
= gFONO: 287 106

—




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-057/2022.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningln tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

o futuro o por cualquier oya causa.

El'kresente contratd se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
P

utista Tuxtepec, Oaxaca a los Treinta y un dias del mes de Octub T
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