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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 062/2022

MUNICIPIO BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA:‘SGM(BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-062/2022.

Nimero y Nombre de la Obra: (117-2022)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CATARINA.

\ JN

‘9 "; ','»'J"' )

ocalldad (0058) SANTA CATARINA. {Distrito: (006) TUXTEPEC.

J

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

unicipio (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

] [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 1,003,359.40 (UN MILLON TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS 40/100 M.N.) L.V A INCLUIDO.

v»'tj‘):

onto del antICIpo (30%): $ 301,007.82 (TRESCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 82/100 M.N.) LV.A Pt

(e I

Contratista: ING. IMMER LOPEZ GARCIA.

—a

D

Plazo de Ejecucién
40 DIAS NATURALES

Fecha de Termino
19 DE DICIEMBRE DE 2022.

Fecha de Inicio
10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

-

Domicilio:

| SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Patronal del LM.S.S.: _

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-046/2022.

Registro Federal de Causantes: LOGI8309039QS5.

N

@ente de Financiamiento:

SIBT/20184/117/2022

A
Adjudicacion directa.

Q- ;; a d& Adjudicacion: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ifma de Contrato: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

MUNI IPAL
Mpio, San Juég Bautisia
Tuxtepé
Ctto Tuxtepec. Oax
2022 - 2024

1115

W

Tuxte

c =

CALLE NICOLAS BRAVO No. 340 INT. 3, COL. LAZARO CARDENAS, C.P 68313, CEL: - afr



Transparencia
Rectángulo


Se elimina:
Datos del
INE,
Registro
Patronal del
IMSS y
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

\ CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-062/2022

MCEIDAR!\,'
Contrato de Obra Publica a Preeigs Enitanioswy=Fiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tu% ,)i‘strito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento Sgy, ominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y

Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la el Ing. Immer Lépez Garcia, persona fisica, a quien se
denominara “El Contratista, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CLARATCIONES e
5 7
Faid
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: #}?

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y %
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos ReGID
de la fraccion 1l y 1V del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanosgg HACIEN
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2de la vy saLUD

Ley organica municipal del estado de Oaxaca. Mpie. San Juan Bautist
Tuntepec.
[Dteo. Tuxtepec, Oax

1.2. Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Jua 2022 - 2024

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Qaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Mumcnpal,ﬁdel
Estado de Oaxaca. N

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo af®
acta de adjudicacion de fecha 07 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado.
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33 correspondientes al Fo do de

Que tiene capacidad juridica y{técnica para contratar sus servicios a través de el | q
: caracter de persona fisica, que tiene plena existenois — -
Jdose con la credencial de elector con fotografia con numm
Seccion No. de "™ CrifEMMLT e Iesmm coe
asi mismo, muestra su capacidad profesional
5830612 del responsable técnico, el Ing. Edgar Arturo ,

sr)gcmnahdad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
'n a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro
.- LOGI8309039Q5; Registro del 1.M.S.S. ﬁ.
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2.2.

24.

2.5.

2.6.

27.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

/Que™se encuentra

SJIBT-PCM-046/2022 y Curp:

dﬁhm

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Instalaciones eléctricas en construcciones.

a&fta Municipal:

Reilstro del Padron

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne fas condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le ,
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendra en la realizacién de ’e PRI TN
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicag’ . 2 :
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajo%
materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicione
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley deREGIDURIA

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de BE HACIENDA

Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y Y SALUD

Mpie. Son Juan Bcutnto,
Tuxtepec,

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicidgo. Tutepec, Oox

2024

14 del Reglamento mencionado.

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y 2022
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EstadgsA"
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Nicolas Bravo No. 340 Int. 3
Cardenas c.p. 68313, Cel: San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o sién alg

el servicio piblico, pero glie a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del@ g rb ,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion I

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

I Sys

Wm

inscrifo en el padrén de contratistas del Municipio de San

Tuxtepac, Oaxaca.
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NTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-062/2022

Mplo.

Son b = . S .
3.3.-Que reconocen mutua, plena y'recipg@eamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcammaé’&laraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a ‘El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de JNIDOY ‘g,
pavimentacién con concreto hidraulico en la localidad de Santa Catarina, ubicada en la call@’ o~ ok
Francisco |. Madero, calle 20 de Noviembre de la localidad de Santa Catarina del Municipio de Saﬁ 14

Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajo
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos en 1006.28 m2 de pavimento de
concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y 30.77 ml de construccién de guarnicién
de 0.15x0.20x0.40 mis. de seccion 'c=200 kg/icm?2. DE HACIENDA

Y SALUD
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar Mo#. San juon Bautista

trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos Tuntepac. Oax
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia @m
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito

Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 864,965.00 (Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y cincogrecc:
.V.A. pesos 00/100 M.N.) AYRAS
16% L.V.A $ 138,394.40 (Ciento treinta y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos | ...
40/100 M.N.) Mpio de San
MONTO TOTAL | $ 1,003,359.40 (Un millén tres mil trecientos cincuenta y nueve pesos 40/100.17 " "
M.N.) 05 20

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 40 dias naturales,
Noviembre de 2022 y terminapdo

iniciando el dia
la obra debidamente concluida y funcionando el dia

brocedimiento establecido por la Ley de Obras PﬂbliCﬁSeNici 3

responsabilidad de “El Municipio” y que se requickain:penasicr. s VSSInoaasn..6
limiento de “E/ Municipio”, prorrogaréa en igual plazo la fecha
de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

: 2
SoRagspor “EI)Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
IDENCIA
5 cm’b&jete pesos 82/100 M.N.)
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" siN
HACENDN“,“E;
Ba
La cual representa el 30%"4& mtal del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a

utilizarlos exclusivamente para Iawo‘ﬂe dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente. 202

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deber3 iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccionef b A
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenté, R
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” e, 3
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia. ol

Si “Ei Contratista” no amortizé el anticipo en ia fecha convenida por causas que le Sea_'hEGlDRl A
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financier, H ACiEt;lD A
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supues Oy SALUD
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasigg Sen juen Bautista,
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Municipio”. Tuxtepac,

Oto. Tuxtapec, Oox,

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, 202 - 2024
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Pﬂblicayy"\.) .
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompaiiada de los informes de prueba de control'dg

THERAA S

calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresién simple del concreto) asi como la ow£C ’fi{?;° “ \ g
documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes ala'®""” o000 @
fecha de corte, que sera el (ltimo dia habil de cada mes. Y el drea de Supervision y Construccion s ANO
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la ¥ °° 3 AN
estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas ... ruxs

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la reyisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partifl del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciljacién de

g Obra, y que “El q ntratista” haya presentado la factura correspondien
requisitada y Wglidada, esto de cofformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. |
Obras Publicas Y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

con Ioé\requisitos 2

éstos o por su presaiita 3\;,@ _ a no sera motivo para solicitar pago de gastos financiero
hace referencia la % mg,,,‘;,o gl articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios REBCH
Estado de Oaxaca. qi, \

j )

A€ dnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del

contrato correspon PfR por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no prew’ gagélego original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
& 5|15
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HACENDARK

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas M|3§"Relacmnados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos. mmz

“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran ’o' PR
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en& %
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en eF
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra REG.OUR!A
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismapg HACIENDA
que se efectuara en cada una de las estimaciones. Y SALUD

Mpie. San Juan Bautht
Tuxtepec,
“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida poDtw. Tuxtepec Omc

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de 2022-2024
Hacienda; en /a celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

gt
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones go_r’
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones '
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"El Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde gue sean determlnadas y hasta la fechagn que
se pongan efectivamente las cantid i of:
estimaciones en que incurra “El Muwicipic” diferiré en igual plazo la fecha de terminaci
trabajos circunstancia que debera fprmalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imfs

excesaq, reses correspondle tes, conforme al procedimiento establecido en
del Estg del supuesto de prérroga para el pago de credltos v
se computaran por dias natg‘:aies d qde la fecha de pago hasta la fecha en que SgudQ o
efectivamente las canti don de “El Municipio”. COLLAZARG CARDENAS

ade 3 3&“- h
‘ guando las diferencias que resulten a cargo de ,ﬂ%o%’ x:
te, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado st

o)

sean compensa
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIA
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“El Contratista” se obliga a conwmma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y Il de la Ley de BbrégsPublicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

instrumento. 2 ”
Y- W
La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “E/ Contratiglay ¢ 6§y %
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamepgte}s i }’-’
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAR<S :{PJ
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del g

anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al ValcﬁE
Agregado. DE HAClENDA

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones DenvadasY SA wau.
del presente Contrato. Mple. San juon

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratis@gte- T““‘"’:‘Z’AO“

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente 2022

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

,,,,

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servl&o",
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia delyi
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado}®
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuciony
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. ;

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este gontrato, que determinen un aumento o reduccion de los cogf
trabajos auin no ejecutados conforre al programa pactado.

Ambas partes acuerdan quE el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para
contrato, sera por la revisién de cad =

arse previamente al area de obras publicas y awhesizae
ambio en el presupuesto estimado.
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N AN G
HACENDARK‘
II.  Los incrementos o decremen%"% &6&¥0s de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de Méxica ice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que correspé?éﬁd los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando Jf Vo b \
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. 4

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirec
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

anticipo concedido.

N R o L . Y SALUD
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecidasga( son luon Bautista,
“El Contratista”, en su proposicion. Tutepec.

Dtto. Tusdepec, Cax.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como ,g; - 2024

trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracié
convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Esgos”
convenios deberdn ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del érea, oo
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras ‘

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. '

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a(szy

Cuande a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean apli® Ies 5
trabaJos de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar a "/ Colg
gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 4

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrat
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los a
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la interveneié
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

] ]C Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los maﬁs“’“
anteriores "E/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la mv&stlgacuon-dePW
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "“E/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
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en la inteligencia de que para |&*fijaéidnude restes, precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinaci Jgs Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo nézmiayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES f

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de Q AL
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberad tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 2
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su  ReGID!

P‘A

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. DE HACIENDA

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pﬁblicas,x,‘,_ ;’;f ﬁi‘:’gmm

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su Tuxtepec,

representante ante el "E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntosDtte. ‘m‘;;- O
0~‘ -

relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella &L
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra ?as :
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obrgg
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las deméas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 11
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en casp de que "E/ Municipio” contrate a un tercero pa hza
trabajos de supervisién, vigilancia, contrpl y revnsmn, "El Contratista”, otorgara a esta las faa@
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualqwer autorizacién y aprota"
de los asuntos relacionados con los trabajps materia del presente contrato, la residencia de obra.

de la obra, formara parte de este contrato.

Sstedle te contrato y a que la realizacién de todas y cada una de

Nehsatisfaccion de “E/ Municijpio”, asi como, a responder por su
Itos de la misma y de los daiios y perjuicios que por
en a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
y 11T de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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Es facultad de "£/ Muniélpho $areatizardadinspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos,pya n.gl sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacion. 20222024

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-

Co V-2; i <o\l
Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l Unico responsable de la ejecucién de"'i $5 A

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes :
materia de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio ambien
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefi JURIA
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seréﬁ HACIENDA
cargo de "E/ Contratista”. Y SALUD

; Mpio. San juon Bautista,
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: Tudeper.

. Tustepec, Oax

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra oedermet:ﬁzozz - 2024
ningiin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, conflos; - ) 4
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. i :

“E] Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en Ios supuestos y con ,
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del *
Estado de Oaxaca. b

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa,

- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras;

- Problemas Sociales:

cumplan las siguientes condiciones: ‘AN A

aulisi®

o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que

(ax
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Mpia. smhtwﬂwm

e Que la parte que sufra gl caserfartuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas ur%ém&ﬁts a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion algun
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisface k.
oondnaones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lnduyendo las penas convencioal@$siiii)

entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en ﬁ?

A
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. HACIEND

Y SALU

)udﬂ Rautista,
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obu’ép'fas Tuxtepec,
partes estan de acuerdo en que "F/ Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estedo. me«inou
que guardan los trabajos en dicho momento. 2072 -20

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contratcg ’f::
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobarareccic ,f‘ f"
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos dé ) v
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacidn se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. gl

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de Ios
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “£/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

S‘ "/_-'/ Contfabsta” no concluye la obra en la fecha sefalada, tamblen como pena convecnonal

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los &
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar por cada dl’a caI RO
demora, hasta el momento en que
aplicar el impuesto al valor agreg

o de las penas convencionales sefialadas, en los parr: On
"El Mugicipio™godra exigir el cump iento del contrato o rescindirlo. Para determinar Ias en r

en su/caso, la aRlicacié da.@i jn estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras mo
. \ SR n S,
s CauSas imputabl JETRIN ocaso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Ncawc..m RO¥ 350
“hara 3l programa las . ‘kﬁ" RS ue a su juicio procedan. COLLARAROD Canpe .. ;
3 yoly on base en lo establecido en la Ley de Obras Pnuw-%wﬁi'f’.‘f
Relacion y las demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas = ¢ A. cow
Aplicables OREmto por causas imputables a "£/ Contratista”, procederd hacer

dosE dé cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
: iefvleret fiuguito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturates sigyleriteg 4da. de notificacion de la rescision.
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Lo anterior es sin perjuicio de18" rgffsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existita. ros (grupo de trabajadores), cuyos pagos '/
Contratista” estard obligado a realizarlos en s de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, ‘gxxDOA
la que no podré prorrogarse o ser indefinida. N

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo g
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realiza
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira urREGID RIA
convenio donde se reconozca el piazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacidn de I HACIENDA

Y SALUD
trabajos, sin madificar el plazo de ejecucién del presente contrato g SILLUL Hits

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser 5|gnado de recibido por "F/ Tustepec,
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi com&ﬁ'mg’;’g;‘o“
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servidios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato .
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacionee
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio ’
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al+
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
"Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "E Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "/ Contratista”dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

caso, proceder a suspender 1os
acta circunstanciada del estado g

‘éﬁ@
WOJIMISER LOPEZ GARCIS
REC. LOGISI0903e08

IMINISTRATIVA DE CONTRATO MICOLAS BRAVO Fi#i340

0 CARDENAS
&, Municipio” podra rescindir administrativamente el presen%e cormamo

R entraviene los términos de este o las disposiciongemhinedmieAias;ssscaman. cos
ahlece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado
inistrativas sobre la materia.

a documentacion que ésta le hubiere entregado par
e fel anticipo no amortizado.
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Asi mismo, podra dar por terminadov‘anﬁgug;@ﬁ‘féﬁfe el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento. gy, Tuxteper, Oax.

2-2024

En relacién con lo anterior, "E/ Municﬁzé’ determinard la rescisién administrativa, cuando "£/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Qbras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente -
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y nb"’“g%i‘
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucions”’ 2& \ ¥
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obr%&gf
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique % <5\
contravencion a los términos del presente instrumento. e

oy At

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad REGI
para “E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a “£/ Contratista” las penas convencionalesDE HACENDA
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo YSALu‘BDuutm
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacdP'e: s«;::::&
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratista tue. Tustepec, O
los demés cargos que procedan. 2022 - 2024

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que_se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estaﬂ,éq
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del témmino de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, i’
Su caso, las pruebas que estime pertinentes. B

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Municipio” impondrd el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de "E/ Municipio”, éte procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y|de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

,
(IR ()

establecer un plazo de diez|dias naturales para la recuperacién del anticipo aln
asentandose asimismo las caysas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara a

a devolver a "A Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
procedimiento de rescision, toda la documentacién ]

ig previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cléustta vetativd
idto del programa, "F/ Municipio” y “El Contratista” con\@_ mgg"::‘x
Bfegrtivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cufyi,IQs,

ejecutados alin no liquidados desde el inicio de di O

sobrecostonde Iosj,\j‘ 2bg
equipos que BR_sL-Cak
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DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"Fl Contratista” comunicara a "%Fﬂm;ﬁ“la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacidn de los
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orlgen '. "-;'
saldo resultante. '

Determinado el saldo total, "A Municipio” pondréd a disposicion de "E/ Contratista” el pagm(_;muam
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintep@HACIENDA
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de poly SALUD

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Mpie. 5‘;‘: Juan Beutista,

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectB8® Tuxtzpec Oax
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momentg®Z - 2024
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: (

§
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanciaso
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manerd®’
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué” el
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion g, .. :
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que s§:ré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que e el término establecido, los representantes de las partegFno liggug
ningn acuerdo que ponga fin a fa discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para had@rios argise
las autoridades competentes.

artes se obligan a $ujetarse estrictamente para la ejecucién de la mf)ﬁbjeto de estq
as cldusulas que lo integran, asi como a los térrki r&ﬂeﬁt@

, "&‘i}.- iones reglamentarias y administrativas aplicables. _ %*¢. Loaisicacsace
y.- MICOLAS BRAVO »0#340

fenamientos antes citados, seran aplicables supleeciamente,cehoenas

\ i#htos Civiles para el Estado de Oaxaca. CPr.68300
~EbAS.: BRENERALS YRAMPGMAN. .COd

; Ehtre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello “E/
¥ ,§grp¢p|v pa del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

\ 0. Sun guan 2809
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presente contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gitima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

facion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisgiccign y competencfa de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
enuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

el Municipio\de San Juan Bautlsta Tuxtepec, Oaxaca a los Ocho dias del mes de Wbre del

2022. I
UNR0s 4 POR EL MUNICIPIO _— \ ,
'f N 2 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEféC, OAXACA s,
e, Y /

\\\‘ o /H ’;‘ 293
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