



MTR. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
Rio Blanco No. 01, Fracc. Los Angeles, Cd. Oaxaca, C.P. 68170
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Tel: 095 34072877
www.erektorres.com.mx



SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO (06) TUXTEPEC
REGION (05) PAPALOAPAN
ESTADO (020) OAXACA

DURACIÓN 45 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA 24 DE JUNIO DE 2025
TERMINO DE OBRA 07 DE AGOSTO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 20 de junio de 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.

AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No **MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS**, ubicada en la Localidad de: **EL MANGAL (LOS MANGOS)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,029,813.83
+ I.V.A. : \$164,770.21
TOTAL : \$1,194,584.04

(UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)


Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizará la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE
ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FISICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P 68370
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
 E-mail: arq_dantorres@huzmau.com ☎ 287 154 9658
 R.F.C. GATE840928777 Ced. Prof. 12041118



SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

1/3

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
 TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

PE 02 Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						
A PRELIMINARES						
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	960.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$14,352.00
(*CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$14,352.00
(*CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*)						
B TERRACERÍAS						
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	288.80	\$79.25	SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$22,887.40
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.*)						
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	90.16	\$65.64	SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	\$5,918.10
(*CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.*)						
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco gravarcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	180.32	\$838.57	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$151,210.94
(*CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 94/100 M.N.*)						
IMPORTE DE TERRACERÍAS						\$180,016.44
(*CIENTO OCHENTA MIL DIECISÉIS PESOS 44/100 M.N.*)						
C GUARNICIONES						
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	1.20	\$332.96	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.	\$399.55
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.*)						
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	15.00	\$441.46	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	\$6,621.90
Importe en esta página						\$201,389.89
Importe acumulado hasta esta página						\$201,389.89

ATENTAMENTE
 ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 PERSONA FISICA





MTR. ARG. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68370
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 E-mail: arg_dantorres@hotmail.com ☎ 287 154 9658
 R.F.C. GATE840928777 Ced. Prof. 12041118



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

2/3

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
 TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

PE 02 Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
(*SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 90/100 M.N.*)						
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	0.60	\$273.32	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	\$163.99
(*CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.*)						
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	219.83	\$81.50	OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	\$17,916.15
(*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 15/100 M.N.*)						
IMPORTE DE GUARNICIONES						\$25,101.59
(*VEINTICINCO MIL CIENTO UN PESOS 59/100 M.N.*)						
D	PAVIMENTO					
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$4,166.99	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$4,166.99
(*CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.*)						
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	886.60	\$682.71	SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.	\$605,290.69
(*SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N.*)						
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	255.34	\$63.04	SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	\$16,096.63
(*DIECISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.*)						
SLL-JN-SKFIC-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	255.34	\$129.31	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.	\$33,018.02
(*TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N.*)						

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

\$676,652.47

\$878,042.36

ATENCIAMENTE

 ARG. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 PERSONA FÍSICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68370
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 E-mail: arq.dantorres@hotmail.com ☎ 247 164 3658
 R.F.C. GATEB4092B777 Ced. Prof. 12041118



SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06) TUXTEPEC
 REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

3/3

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
 TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

PE 02 Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	15.00	\$1,331.19	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	\$19,967.85
(*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PAVIMENTO						\$678,540.18
(*SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N.*)						
E	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-03	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas rurales. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	347.28	\$335.91	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.	\$116,654.82
(*CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.*)						
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	960.00	\$15.78	QUINCE PESOS 78/100 M.N.	\$15,148.80
(*QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA						\$131,803.62
(*CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 62/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						\$1,029,813.83
(*UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N.*)						
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,029,813.83
(*UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N.*)						
IVA (16.00%)						\$164,770.21
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,194,584.04
(*UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.*)						

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

\$151,771.47
 \$1,029,813.83

ALTERNAMENTE
 ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
 PERSONA FISICA





PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 20 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No **MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS**, ubicada en la Localidad de: **EL MANGAL (LOS MANGOS)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,008,425.13
+ I.V.A. : \$161,348.02
TOTAL : \$1,169,773.15

(UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI o VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE
C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						
A	PRELIMINARES					
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	960.00	\$14.79	CATORCE PESOS 79/100 M.N.	\$14,198.40
(*CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$14,198.40
(*CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*)						
B	TERRACERÍAS					
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	288.80	\$78.41	SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	\$22,644.81
(*VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.*)						
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	90.16	\$64.94	SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$5,854.99
(*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.*)						
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	180.32	\$824.47	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.	\$148,668.43
(*CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.*)						
IMPORTE DE TERRACERÍAS						\$177,168.23
(*CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.*)						
C	GUARNICIONES					
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	1.20	\$329.47	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$395.36
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.*)						

Importe en esta página

\$191,761.99

Importe acumulado hasta esta página

\$191,761.99



ATENTAMENTE
[Firma]
C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.




PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
 TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.*)	ML	15.00	\$435.46	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$6,531.90
L-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. (*CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.*)	M3	0.60	\$270.45	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N.	\$162.27
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas. (*DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N.*)	ML	219.83	\$80.65	OCHENTA PESOS 65/100 M.N.	\$17,729.29
IMPORTE DE GUARNICIONES						\$24,818.82
(*VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 82/100 M.N.*)						
D PAVIMENTO						
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 73/100 M.N.*)	PZA	1.00	\$4,110.73	CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 73/100 M.N.	\$4,110.73
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.*)	M2	886.60	\$674.37	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	\$597,896.44
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	255.34	\$62.37	SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.	\$15,925.56
Importe en esta página						\$642,356.19
Importe acumulado hasta esta página						\$834,118.18


 C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
 ADMINISTRADOR UNICO
 BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

 C.P. 68120, BUENA VISTA, OAX.
 CARRETERA CUADALUPE VICTORIA # 359
 COL. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ
 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA




PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 20 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 24 DE JUNIO DE 2025
 TERMINO DE OBRA: 07 DE AGOSTO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
(*QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.*)						
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	255.34	\$127.66	CIENTO VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N.	\$32,596.70
(*VEINTI Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.*)						
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	15.00	\$1,315.41	UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N.	\$19,731.15
(*DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PAVIMENTO						\$670,260.58
(*SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.*)						
E CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA						
ACAR-MSBR-03	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas rurales. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	347.28	\$308.09	TRESCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N.	\$106,993.50
(*CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.*)						
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	960.00	\$15.61	QUINCE PESOS 61/100 M.N.	\$14,985.60
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA						\$121,979.10
(*CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						\$1,008,425.13
(*UN MILLÓN OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.*)						
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,008,425.13
(*UN MILLÓN OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.*)						
IVA (16.00%)						\$161,348.02
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,169,773.15
(*UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.*)						
Importe en esta página						\$174,306.95
Importe acumulado hasta esta página						\$1,008,425.13



ATENTAMENTE
 C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD: {0112} EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO: {184} SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: {06} TUXTEPEC
REGIÓN: {05} PAPALOAPAN
ESTADO: {020} OAXACA

Duración: 45 días naturales
Inicio: 24/06/2025
Termino: 07/08/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE JUNIO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 20 de junio de 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.

AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa **No MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS**, ubicada en la Localidad de: **EL MANGAL (LOS MANGOS)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,051,202.53
+ I.V.A. : \$168,192.40
TOTAL : \$1,219,394.93

(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.



RFC: CMM220302S76

ATENTAMENTE

C. ARI MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA RIO BALAJADO 124 LOCAL 3 3A SECCION LA SOLEDAD, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06) TUXTEPEC
REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales
Inicio: 24/06/2025
Termino: 07/08/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 20 DE JUNIO DE 2025

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de

garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.



RFC: CMM220302S76
ATENTAMENTE
C. ARI MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA RÍO SALADO 124 LOCAL 3 3A SECCIÓN LA SOLEDAD, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06) TUXTEPEC
 REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales
 Inicio: 24/06/2025
 Termina: 07/08/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	15.00	\$442.26	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$6,633.90
(*SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.*)						
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	0.60	\$273.81	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	\$164.29
(*CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.*)						
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	219.83	\$81.65	OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	\$17,949.12
(*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.*)						
IMPORTE DE GUARNICIONES						\$25,171.13
(*VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.*)						
D	PAVIMENTO					
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$4,151.83	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.	\$4,151.83
(*CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.*)						
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	886.60	\$686.31	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	\$608,482.45
(*SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.*)						

Importe en esta página

\$637,381.59

Importe acumulado hasta esta página

\$837,894.82



C. ARI MARTINEZ JARQUIN
 ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.





CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
 LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06) TUXTEPEC
 REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales
 Inicio: 24/06/2025
 Termino: 07/08/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	255.34	\$71.89	SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$18,356.39
(*DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.*)						
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	255.34	\$137.10	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$35,007.11
(*TREINTA Y CINCO MIL SIETE PESOS 11/100 M.N.*)						
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	15.00	\$1,333.62	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	\$20,004.30
(*VEINTE MIL CUATRO PESOS 30/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PAVIMENTO						\$686,002.08
(*SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 08/100 M.N.*)						
E	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-03	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas rurales. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	347.28	\$357.68	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.	\$124,215.11
(*CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N.*)						
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	960.00	\$16.38	DIECISÉIS PESOS 38/100 M.N.	\$15,724.80
(*QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA						\$139,939.91
(*CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						\$1,051,202.53
(*UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N.*)						
Importe en esta página						\$213,307.71
Importe acumulado hasta esta página						\$1,051,202.53




C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
 ADMINISTRADOR UNICO
 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.





CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-029/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS
LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGOS)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06) TUXTEPEC
REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales
Inicio: 24 /06/2025
Termino: 07/08/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

\$1,051,202.53

(*UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N.*)

IVA (16.00%)

\$168,192.40

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$1,219,394.93

(*UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.*)

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página




C. ARLY MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

\$0.00

\$1,051,202.53

4/4



AVENIDA SALCEDO 445 CAL. EMERSON COL. ASPEREN. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. TEL: (951) 234 44 44



construccionesmassimo@gmail.com