

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEJO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS												
						ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES	GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE				
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION																	
	POSTE DE CONCRETO																	
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 10.00	\$ 15,749.27	\$ 157,492.70	\$ 10.00	\$ 16,106.50	\$ 161,065.00	\$ 10.00	\$ 15,605.28	\$ 156,052.80							
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 1.00	\$ 9,515.29	\$ 9,515.29	\$ 1.00	\$ 9,729.97	\$ 9,729.97	\$ 1.00	\$ 9,403.61	\$ 9,403.61							
	TOTAL DE POSTE DE CONCRETO				\$ 167,007.99			\$ 170,794.97			\$ 165,456.41							
	G3 HERRAJE Y AISLAMIENTO																	
ABRA-2AG	Suministro y colocación de abrazadera 2AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 1.00	\$ 351.16	\$ 351.16	\$ 1.00	\$ 359.45	\$ 359.45	\$ 1.00	\$ 344.56	\$ 344.56							
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 223.86	\$ 447.72	\$ 2.00	\$ 228.12	\$ 456.24	\$ 2.00	\$ 218.41	\$ 436.82							
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 336.00	\$ 2,688.00	\$ 8.00	\$ 342.82	\$ 2,742.56	\$ 8.00	\$ 327.90	\$ 2,623.20							
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 4.00	\$ 274.07	\$ 1,096.28	\$ 4.00	\$ 279.25	\$ 1,117.00	\$ 4.00	\$ 267.21	\$ 1,068.84							
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 327.02	\$ 1,635.10	\$ 5.00	\$ 333.25	\$ 1,666.25	\$ 5.00	\$ 318.19	\$ 1,590.95							
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 309.66	\$ 1,548.30	\$ 5.00	\$ 315.81	\$ 1,579.05	\$ 5.00	\$ 302.29	\$ 1,511.45							
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 30.00	\$ 316.93	\$ 9,507.90	\$ 30.00	\$ 323.69	\$ 9,710.70	\$ 30.00	\$ 310.02	\$ 9,300.60							

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

 Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO
 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS														
			ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES					GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.					ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO				
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE			
AI SL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 6.00	\$ 675.88	\$ 4,056.28	\$ 6.00	\$ 691.83	\$ 4,150.98	\$ 6.00	\$ 663.10	\$ 3,978.60						
AI SL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 10.00	\$ 259.15	\$ 2,591.50	\$ 10.00	\$ 263.99	\$ 2,639.90	\$ 10.00	\$ 252.99	\$ 2,529.90						
AI SL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 12.00	\$ 538.27	\$ 6,459.24	\$ 12.00	\$ 550.20	\$ 6,602.40	\$ 12.00	\$ 524.87	\$ 6,298.44						
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarré para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 233.70	\$ 1,168.50	\$ 5.00	\$ 238.81	\$ 1,194.05	\$ 5.00	\$ 228.16	\$ 1,140.80						
AI SL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 47.00	\$ 188.83	\$ 8,875.01	\$ 47.00	\$ 191.44	\$ 8,997.68	\$ 47.00	\$ 181.78	\$ 8,543.66						
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 1.00	\$ 703.69	\$ 703.69	\$ 1.00	\$ 712.73	\$ 712.73	\$ 1.00	\$ 675.29	\$ 675.29						
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 4.00	\$ 1,099.87	\$ 4,399.48	\$ 4.00	\$ 1,119.72	\$ 4,478.88	\$ 4.00	\$ 1,064.98	\$ 4,259.92						
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 425.90	\$ 851.80	\$ 2.00	\$ 432.37	\$ 864.74	\$ 2.00	\$ 410.64	\$ 821.28						
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 15.00	\$ 620.88	\$ 9,313.20	\$ 15.00	\$ 632.98	\$ 9,494.70	\$ 15.00	\$ 603.41	\$ 9,051.15						
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 10.00	\$ 79.85	\$ 798.50	\$ 10.00	\$ 81.18	\$ 811.80	\$ 10.00	\$ 77.65	\$ 776.50						
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 6.00	\$ 78.31	\$ 469.86	\$ 6.00	\$ 79.50	\$ 477.00	\$ 6.00	\$ 76.03	\$ 466.18						

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEJO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS					
						ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES	GATTFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	CANT.	P.U.	IMPORTE
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 111.88	\$ 223.76	\$ 2.00	\$ 113.44	\$ 226.88	\$ 2.00	\$ 107.84	\$ 215.68
CONEC-AC50382	Suministro y colocación de conector compresión AC-503-82 (3/0-4/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 50.68	\$ 101.36	\$ 2.00	\$ 51.60	\$ 103.20	\$ 2.00	\$ 49.46	\$ 98.92
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 70.35	\$ 562.80	\$ 8.00	\$ 71.90	\$ 575.20	\$ 8.00	\$ 69.00	\$ 552.00
CONECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 408.41	\$ 3,267.28	\$ 8.00	\$ 416.87	\$ 3,334.96	\$ 8.00	\$ 397.78	\$ 3,182.24
CONECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 296.97	\$ 2,375.76	\$ 8.00	\$ 302.37	\$ 2,418.96	\$ 8.00	\$ 289.03	\$ 2,312.24
CONECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 4.00	\$ 352.41	\$ 1,409.64	\$ 4.00	\$ 357.42	\$ 1,429.68	\$ 4.00	\$ 339.92	\$ 1,359.68
CONECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 20.00	\$ 364.78	\$ 7,295.60	\$ 20.00	\$ 370.78	\$ 7,415.60	\$ 20.00	\$ 352.94	\$ 7,058.80
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 709.84	\$ 5,678.72	\$ 8.00	\$ 727.47	\$ 5,819.76	\$ 8.00	\$ 696.10	\$ 5,568.80
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	\$ 19.20	\$ 542.99	\$ 10,425.41	\$ 19.20	\$ 555.24	\$ 10,660.61	\$ 19.20	\$ 530.00	\$ 10,176.00
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruzeta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 16.00	\$ 1,591.15	\$ 25,458.40	\$ 16.00	\$ 1,629.12	\$ 26,065.92	\$ 16.00	\$ 1,557.69	\$ 24,923.04
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 12.00	\$ 429.42	\$ 5,153.04	\$ 12.00	\$ 437.11	\$ 5,245.32	\$ 12.00	\$ 416.30	\$ 4,995.60

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEJO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS											
			ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES					GATTFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.					ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 13.00	\$ 504.23	\$ 6,554.99	\$ 13.00	\$ 513.12	\$ 6,670.56	\$ 13.00	\$ 488.16	\$ 6,346.08			
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 18.00	\$ 97.16	\$ 1,748.88	\$ 18.00	\$ 98.55	\$ 1,773.90	\$ 18.00	\$ 94.02	\$ 1,692.36			
GUARDA-L1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 3.00	\$ 157.39	\$ 472.17	\$ 3.00	\$ 159.76	\$ 479.28	\$ 3.00	\$ 152.11	\$ 456.33			
GUARDA-L3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 181.18	\$ 362.36	\$ 2.00	\$ 184.36	\$ 368.72	\$ 2.00	\$ 175.76	\$ 351.52			
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 10.00	\$ 191.27	\$ 1,912.70	\$ 10.00	\$ 194.03	\$ 1,940.30	\$ 10.00	\$ 184.39	\$ 1,843.90			
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 10.00	\$ 186.91	\$ 1,869.10	\$ 10.00	\$ 189.82	\$ 1,898.20	\$ 10.00	\$ 180.61	\$ 1,806.10			
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 519.29	\$ 2,596.45	\$ 5.00	\$ 531.11	\$ 2,655.55	\$ 5.00	\$ 507.23	\$ 2,536.15			
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 20.00	\$ 286.59	\$ 5,731.80	\$ 20.00	\$ 291.60	\$ 5,832.00	\$ 20.00	\$ 278.86	\$ 5,577.20			
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 263.26	\$ 1,316.30	\$ 5.00	\$ 268.46	\$ 1,342.30	\$ 5.00	\$ 256.12	\$ 1,280.60			
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 28.00	\$ 89.03	\$ 2,492.84	\$ 28.00	\$ 90.34	\$ 2,529.52	\$ 28.00	\$ 86.01	\$ 2,408.28			
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 33.00	\$ 107.82	\$ 3,558.06	\$ 33.00	\$ 109.33	\$ 3,607.89	\$ 33.00	\$ 103.83	\$ 3,426.39			
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 56.00	\$ 110.42	\$ 6,183.52	\$ 56.00	\$ 111.86	\$ 6,264.16	\$ 56.00	\$ 106.30	\$ 5,952.80			

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

 Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO
 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS					
						ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES		GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO	
						CANT.	P.U.	CANT.	P.U.	CANT.	P.U.
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 850.71	\$ 4,253.55	\$ 5.00	\$ 869.39	\$ 4,346.95	\$ 5.00	\$ 829.57	\$ 4,147.85
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	MIL	\$ 305.00	\$ 110.11	\$ 33,583.55	\$ 305.00	\$ 111.90	\$ 34,129.50	\$ 305.00	\$ 107.73	\$ 32,857.65
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate perforado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 11.00	\$ 181.37	\$ 1,995.07	\$ 11.00	\$ 184.00	\$ 2,024.00	\$ 11.00	\$ 175.12	\$ 1,926.32
REMPRE- CUR5/16	Suministro y colocación de Remate perforado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 28.00	\$ 186.43	\$ 5,220.04	\$ 28.00	\$ 189.10	\$ 5,294.80	\$ 28.00	\$ 180.16	\$ 5,044.48
REMPRE- RECS/16	Suministro y colocación de Remate perforado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 5.00	\$ 190.73	\$ 953.65	\$ 5.00	\$ 193.55	\$ 967.75	\$ 5.00	\$ 184.44	\$ 922.20
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 598.30	\$ 4,786.40	\$ 8.00	\$ 608.91	\$ 4,871.28	\$ 8.00	\$ 579.18	\$ 4,633.44
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 4.00	\$ 507.53	\$ 2,030.12	\$ 4.00	\$ 518.10	\$ 2,072.40	\$ 4.00	\$ 494.32	\$ 1,977.28
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 12.00	\$ 774.68	\$ 9,296.16	\$ 12.00	\$ 791.75	\$ 9,501.00	\$ 12.00	\$ 755.46	\$ 9,065.52
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 130.77	\$ 1,046.16	\$ 8.00	\$ 132.57	\$ 1,060.56	\$ 8.00	\$ 126.09	\$ 1,008.72
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 21.00	\$ 149.06	\$ 3,130.26	\$ 21.00	\$ 151.07	\$ 3,172.47	\$ 21.00	\$ 143.54	\$ 3,014.34
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 18.00	\$ 170.50	\$ 3,069.00	\$ 18.00	\$ 173.09	\$ 3,115.62	\$ 18.00	\$ 165.56	\$ 2,980.08
VAR-16X300MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x300 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 19.00	\$ 703.62	\$ 13,368.78	\$ 19.00	\$ 716.67	\$ 13,616.73	\$ 19.00	\$ 682.51	\$ 12,967.69
TOTAL DE HERRAJE Y AISLAMIENTO					\$ 236,444.20			\$ 240,887.64			\$ 230,074.42

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

 Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO
 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS														
			ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES					GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.					ING. ALDAR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO				
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE			
G4	CONDUCTORES																
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarros, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	\$ 3.15	\$ 357.32	\$ 1,125.56	\$ 3.15	\$ 364.64	\$ 1,148.62	\$ 3.15	\$ 348.19	\$ 1,096.80						
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarros, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	\$ 40.00	\$ 693.24	\$ 27,729.60	\$ 40.00	\$ 709.54	\$ 28,381.60	\$ 40.00	\$ 677.51	\$ 27,100.40						
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	\$ 13.00	\$ 281.85	\$ 3,664.05	\$ 13.00	\$ 287.99	\$ 3,743.87	\$ 13.00	\$ 273.98	\$ 3,561.74						
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMI/ALDO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	\$ 464.00	\$ 254.03	\$ 117,869.92	\$ 464.00	\$ 258.62	\$ 119,999.68	\$ 464.00	\$ 247.45	\$ 114,816.80						
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	\$ 301.00	\$ 302.34	\$ 91,004.34	\$ 301.00	\$ 308.45	\$ 92,843.45	\$ 301.00	\$ 294.97	\$ 88,785.97						
MULT-2+1-3/0-1/0	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0c aluminio URD (subterráneo), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	\$ 90.00	\$ 338.59	\$ 30,473.10	\$ 90.00	\$ 345.55	\$ 31,099.50	\$ 90.00	\$ 330.84	\$ 29,775.60						
THW-L-S-CAL 1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarros, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	\$ 36.00	\$ 400.11	\$ 14,403.96	\$ 36.00	\$ 409.42	\$ 14,739.12	\$ 36.00	\$ 389.18	\$ 14,010.48						
BOTATER-1V-4	Suministro y colocación de bola termococontracili de 1 vias de 4" de diam. Incluye: material, aviso de prueba, acarreo dentro de la obra, equipo, herramienta menor y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 666.83	\$ 1,333.66	\$ 2.00	\$ 682.87	\$ 1,365.74	\$ 2.00	\$ 654.12	\$ 1,308.24						
FLEJE MET-5/8	Suministro y colocación de fleje metálico inoxidable de 5/8". Incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 8.00	\$ 48.18	\$ 385.44	\$ 8.00	\$ 49.05	\$ 392.40	\$ 8.00	\$ 46.86	\$ 374.88						
MENSULA-BS	Suministro y colocación de Mensulas BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	\$ 2.00	\$ 1,279.04	\$ 2,558.08	\$ 2.00	\$ 1,310.27	\$ 2,620.54	\$ 2.00	\$ 1,254.23	\$ 2,508.46						

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO)
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS								
						CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE			
	ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES					GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.					ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO			

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA **ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE **\$1,111,789.73 (UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**, ES LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DE **RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025**, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MSJBT-184-AD-FAISMUN-047/2025** CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO No. **FAISMUN/MSJBT/20184/2025/054** DE LA FECHA **17 DE JUNIO DE 2025**.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Validó

Ing. Pablo Binentel Bautista
Director de Obras Públicas

