

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

| No. | CONCEPTO | U.M. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | | | | PROPUESTAS | | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|-------------|----------------------|-------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------|---------|--|--|
| | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | |
| | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | | | | |
| | POSTE DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-13:600 | Suministro y colocacion de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientacion, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 12.00 | \$16,688.26 | \$ 200,259.12 | 12.00 | \$15,979.27 | \$ 191,751.24 | 12.00 | \$16,339.63 | \$ 196,075.56 | | | | |
| PC-9:400 | Suministro y colocacion de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientacion, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 1.00 | \$9,694.28 | \$ 9,694.28 | 1.00 | \$9,321.06 | \$ 9,321.06 | 1.00 | \$9,507.93 | \$ 9,507.93 | | | | |
| | TOTAL DE POSTE DE CONCRETO | | | | \$ 209,953.40 | | | \$ 201,072.30 | | | \$ 205,583.49 | | | | |
| | HERRAJE Y AISLAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRA-1AG | Suministro y colocacion de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$373.80 | \$ 747.60 | 2.00 | \$358.43 | \$ 716.86 | 2.00 | \$366.11 | \$ 732.22 | | | | |
| ABRA-UC | Suministro y colocacion de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 3.00 | \$245.19 | \$ 735.57 | 3.00 | \$235.45 | \$ 706.35 | 3.00 | \$240.28 | \$ 720.84 | | | | |
| ABRA-2UH | Suministro y colocacion de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$327.34 | \$ 1,964.04 | 6.00 | \$314.12 | \$ 1,884.72 | 6.00 | \$320.69 | \$ 1,924.14 | | | | |
| ABRA-UL | Suministro y colocacion de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 4.00 | \$271.26 | \$ 1,085.04 | 4.00 | \$260.47 | \$ 1,041.88 | 4.00 | \$265.83 | \$ 1,063.32 | | | | |
| ABRA-1BS | Suministro y colocacion de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 7.00 | \$319.18 | \$ 2,234.26 | 7.00 | \$306.37 | \$ 2,144.59 | 7.00 | \$312.73 | \$ 2,189.11 | | | | |
| ABRA-2BD | Suministro y colocacion de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 12.00 | \$310.97 | \$ 3,731.64 | 12.00 | \$298.32 | \$ 3,579.84 | 12.00 | \$304.62 | \$ 3,655.44 | | | | |
| ABRA-2BS | Suministro y colocacion de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 26.00 | \$316.34 | \$ 8,224.84 | 26.00 | \$303.60 | \$ 7,893.60 | 26.00 | \$309.93 | \$ 8,058.18 | | | | |



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. MSBT-184-AD-FAISMUN-053/2025
 Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES.

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

| No. | CONCEPTO | U.M. | CANT. | P.U. | IMPORTE | PROPUESTAS | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|------------|---------|---|---|---|----|-----------|-------|------------|----|-----------|
| | | | | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | | | | | |
| | | | | | | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | | | | |
| ABRA-3BS | Suministro y colocación de abrazadera 3BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$339.20 | \$ | 2,035.20 | 6.00 | \$325.37 | \$ | 1,952.22 | 6.00 | \$332.25 | \$ | 1,993.50 |
| AISL-13PD | Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 11.00 | \$656.19 | \$ | 7,218.09 | 11.00 | \$628.79 | \$ | 6,916.69 | 11.00 | \$642.53 | \$ | 7,067.83 |
| AISL-3R | Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 18.00 | \$258.17 | \$ | 4,647.06 | 18.00 | \$248.23 | \$ | 4,468.14 | 18.00 | \$253.11 | \$ | 4,555.98 |
| AISL-ASUS-15KV | Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 16.00 | \$534.24 | \$ | 8,547.84 | 16.00 | \$512.40 | \$ | 8,198.40 | 16.00 | \$523.29 | \$ | 8,372.64 |
| AMA-SEMIAS | Suministro y colocación de amarre para semialistado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 11.00 | \$233.31 | \$ | 2,566.41 | 11.00 | \$224.24 | \$ | 2,466.64 | 11.00 | \$228.71 | \$ | 2,515.81 |
| AISL-1C | Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 53.00 | \$185.93 | \$ | 9,854.29 | 53.00 | \$178.94 | \$ | 9,483.82 | 53.00 | \$182.35 | \$ | 9,664.55 |
| ANCLA-C1 | Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$698.50 | \$ | 1,397.00 | 2.00 | \$671.38 | \$ | 1,342.76 | 2.00 | \$684.69 | \$ | 1,369.38 |
| ANCLA-C3 | Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 9.00 | \$1,114.27 | \$ | 10,028.43 | 9.00 | \$1,068.37 | \$ | 9,615.33 | 9.00 | \$1,091.29 | \$ | 9,821.61 |
| BAST-B1 | Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 5.00 | \$425.21 | \$ | 2,126.05 | 5.00 | \$408.48 | \$ | 2,042.40 | 5.00 | \$416.73 | \$ | 2,083.65 |
| BAST-B3 | Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 17.00 | \$647.78 | \$ | 11,012.26 | 17.00 | \$621.78 | \$ | 10,570.26 | 17.00 | \$634.69 | \$ | 10,789.73 |
| BOQPROF | Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$715.76 | \$ | 4,294.56 | 6.00 | \$685.98 | \$ | 4,115.88 | 6.00 | \$700.90 | \$ | 4,205.40 |

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS
Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES.
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSBJT-184-AD-FAISMUN-053/2025
ANEXO 1
Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

| No. | CONCEPTO | U.M. | CANT. | P.U. | IMPORTE | PROPUESTAS | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | | |
|-------------------------|---|------|-------|------------|---------|---|---|---|-------|-----------|---------|------------|----|-----------|
| | | | | | | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | | | | |
| CONEC- AC50882 | Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 8.00 | \$79.50 | \$ | 636.00 | 8.00 | \$76.33 | \$ | 610.64 | 8.00 | \$77.91 | \$ | 623.28 |
| CONEC- AC50482 | Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 8.00 | \$77.47 | \$ | 619.76 | 8.00 | \$74.38 | \$ | 595.04 | 8.00 | \$75.92 | \$ | 607.36 |
| CONEC- AC50782 | Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$107.27 | \$ | 214.54 | 2.00 | \$103.02 | \$ | 206.04 | 2.00 | \$105.12 | \$ | 210.24 |
| CONEC- AC50182 | Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$82.68 | \$ | 496.08 | 6.00 | \$79.35 | \$ | 476.10 | 6.00 | \$80.99 | \$ | 485.94 |
| CONNECT-LVIVA | Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$409.79 | \$ | 2,458.74 | 6.00 | \$393.65 | \$ | 2,361.90 | 6.00 | \$401.61 | \$ | 2,409.66 |
| CONNECT- EST3/0 | Suministro y colocación de conector estibo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$286.55 | \$ | 1,719.30 | 6.00 | \$275.20 | \$ | 1,651.20 | 6.00 | \$280.81 | \$ | 1,684.86 |
| CONNECT-TUB- 1/0-1/0 | Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 5.00 | \$353.96 | \$ | 1,769.80 | 5.00 | \$339.74 | \$ | 1,698.70 | 5.00 | \$346.81 | \$ | 1,734.05 |
| CONNECT-TUB- 3/0-3/0 | Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 24.00 | \$360.34 | \$ | 8,648.16 | 24.00 | \$345.83 | \$ | 8,299.92 | 24.00 | \$353.04 | \$ | 8,472.96 |
| CRUC-PV200 | Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 18.00 | \$1,602.03 | \$ | 28,836.54 | 18.00 | \$1,536.04 | \$ | 27,648.72 | 18.00 | \$1,568.99 | \$ | 28,241.82 |
| CRUC-PR200 | Suministro y colocación de bastidor cruceta PR-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$2,074.83 | \$ | 4,149.66 | 2.00 | \$1,989.25 | \$ | 3,978.50 | 2.00 | \$2,031.98 | \$ | 4,063.96 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS
Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES.
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. MSJBT-184-AD-FAISMUN-053/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

| No. | CONCEPTO | U.M. | CANT. | P.U. | IMPORTE | PROPUESTAS | | | | | | | | |
|--------------|--|------|-------|----------|---------|---|---|---|----|----------|-------|----------|----|----------|
| | | | | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | | | | | | |
| | | | | | | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | | | | |
| GRAPA-RAL8 | Suministro y colocación de grapa temate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 16.00 | \$425.69 | \$ | 6,811.04 | 16.00 | \$409.99 | \$ | 6,559.84 | 16.00 | \$417.57 | \$ | 6,681.12 |
| GRAPA-RB | Suministro y colocación de grapa base RB, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 3.00 | \$563.19 | \$ | 1,689.57 | 3.00 | \$540.23 | \$ | 1,620.69 | 3.00 | \$551.66 | \$ | 1,654.98 |
| GRILLETE-GA1 | Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 18.00 | \$500.03 | \$ | 9,000.54 | 18.00 | \$480.94 | \$ | 8,656.92 | 18.00 | \$490.28 | \$ | 8,825.04 |
| GUARDA-G2 | Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 30.00 | \$97.29 | \$ | 2,918.70 | 30.00 | \$93.47 | \$ | 2,804.10 | 30.00 | \$95.33 | \$ | 2,859.90 |
| GUARDA-L1/0 | Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$161.76 | \$ | 323.52 | 2.00 | \$155.46 | \$ | 310.92 | 2.00 | \$158.56 | \$ | 317.12 |
| MANPROF-5/8 | Suministro y colocación de manga profana de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | ML | 14.40 | \$551.68 | \$ | 7,944.19 | 14.40 | \$528.95 | \$ | 7,616.88 | 14.40 | \$540.29 | \$ | 7,780.18 |
| MOLD-RE | Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 12.00 | \$187.45 | \$ | 2,249.40 | 12.00 | \$180.09 | \$ | 2,161.08 | 12.00 | \$183.71 | \$ | 2,204.52 |
| OJO-RE | Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 16.00 | \$192.53 | \$ | 3,080.48 | 16.00 | \$184.96 | \$ | 2,959.36 | 16.00 | \$188.70 | \$ | 3,019.20 |
| PERNO-1PA | Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. | PZA | 11.00 | \$530.74 | \$ | 5,838.14 | 11.00 | \$508.49 | \$ | 5,593.39 | 11.00 | \$519.64 | \$ | 5,716.04 |
| PERNO-16X457 | Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 24.00 | \$288.73 | \$ | 6,929.52 | 24.00 | \$276.60 | \$ | 6,638.40 | 24.00 | \$282.67 | \$ | 6,784.08 |
| PERNO-16X508 | Suministro y colocación perno doble rosca 16X508 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 4.00 | \$297.25 | \$ | 1,189.00 | 4.00 | \$284.61 | \$ | 1,138.44 | 4.00 | \$290.97 | \$ | 1,163.88 |

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES.
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSUBT-184-AD-FAISMUN-053/2025

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

ANEXO 1

| No. | CONCEPTO | U.M. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | | | PROPUESTAS SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | BETALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | |
|-----------------------|--|------|---|----------|--------------|---|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | CANT. | P.U. | IMPORTE | CANT. | P.U. | IMPORTE |
| PERNO-1PO | Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$256.80 | \$ 1,540.80 | 6.00 | \$246.92 | \$ 1,481.52 | 6.00 | \$251.74 | \$ 1,510.44 |
| PLACA 1PC | Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 24.00 | \$84.75 | \$ 2,034.00 | 24.00 | \$81.68 | \$ 1,960.32 | 24.00 | \$83.14 | \$ 1,995.36 |
| PLACA 2PC | Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 26.00 | \$108.42 | \$ 2,818.92 | 26.00 | \$104.41 | \$ 2,714.66 | 26.00 | \$106.36 | \$ 2,765.36 |
| PLACA-PR | Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 66.00 | \$108.18 | \$ 7,139.88 | 66.00 | \$104.11 | \$ 6,871.26 | 66.00 | \$106.10 | \$ 7,002.60 |
| PROTEC-RET | Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 11.00 | \$888.23 | \$ 9,770.53 | 11.00 | \$850.15 | \$ 9,351.65 | 11.00 | \$869.37 | \$ 9,563.07 |
| CABLE 5/16 | Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | ML | 448.00 | \$108.32 | \$ 48,527.36 | 448.00 | \$103.82 | \$ 46,511.36 | 448.00 | \$106.06 | \$ 47,514.88 |
| REMATE- PREACSR1/0 | Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 18.00 | \$177.08 | \$ 3,187.44 | 18.00 | \$170.80 | \$ 3,074.40 | 18.00 | \$173.79 | \$ 3,128.22 |
| REMPRE- CUR5/16 | Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 46.00 | \$177.94 | \$ 8,185.24 | 46.00 | \$171.44 | \$ 7,886.24 | 46.00 | \$174.58 | \$ 8,030.68 |
| REMPRE- RECS/16 | Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 12.00 | \$182.13 | \$ 2,185.56 | 12.00 | \$175.27 | \$ 2,103.24 | 12.00 | \$178.60 | \$ 2,143.20 |
| SOPORTE-CV1 | Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$585.67 | \$ 3,514.02 | 6.00 | \$562.53 | \$ 3,375.18 | 6.00 | \$573.96 | \$ 3,443.76 |
| TIRANTE-H1 | Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 3.00 | \$544.94 | \$ 1,634.82 | 3.00 | \$524.72 | \$ 1,574.16 | 3.00 | \$534.50 | \$ 1,603.50 |
| TIRANTE-T2 | Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 15.00 | \$767.44 | \$ 11,511.60 | 15.00 | \$739.55 | \$ 11,093.25 | 15.00 | \$752.92 | \$ 11,293.80 |

| No. | CONCEPTO | U.M. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | | | PROPUESTAS SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | BETALLIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | |
|--------------------|---|------|---|------------|----------------------|---|------------|----------------------|---|------------|----------------------|
| | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | CANT. | P.U. | IMPORTE | CANT. | P.U. | IMPORTE |
| TOR-16X63MM | Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 6.00 | \$146.29 | \$ 877.74 | 6.00 | \$140.82 | \$ 844.92 | 6.00 | \$143.48 | \$ 860.88 |
| TOR-16X76MM | Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 18.00 | \$148.91 | \$ 2,680.38 | 18.00 | \$143.32 | \$ 2,579.76 | 18.00 | \$146.03 | \$ 2,628.54 |
| TUBO-2-1 | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 2"x3m pared gruesa para retenida, incluye: una pared gruesa de 2" , materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 14.00 | \$172.66 | \$ 2,417.24 | 14.00 | \$165.81 | \$ 2,321.34 | 14.00 | \$169.18 | \$ 2,368.52 |
| CONNECT-MET-16 | Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 14.00 | \$759.70 | \$ 10,635.80 | 14.00 | \$730.61 | \$ 10,228.54 | 14.00 | \$744.82 | \$ 10,427.48 |
| VAR-16X3000MM | Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 3.00 | \$1,237.87 | \$ 3,713.61 | 3.00 | \$1,187.51 | \$ 3,562.53 | 3.00 | \$1,212.53 | \$ 3,637.59 |
| | TOTAL DE HERRAJE Y AISLAMIENTO | | | | \$ 302,347.80 | | | \$ 290,261.49 | | | \$ 296,241.40 |
| G4 | CONDUCTORES | | | | | | | | | | |
| ALAMALLU-4AWG | Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indrrectos, fieles, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas. | KG | 3.35 | \$370.82 | \$ 1,242.25 | 3.35 | \$355.80 | \$ 1,191.93 | 3.35 | \$363.29 | \$ 1,217.02 |
| ALAMCU-N°4 | Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indrrectos, fieles, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas. | KG | 30.50 | \$702.34 | \$ 21,421.37 | 30.50 | \$672.94 | \$ 20,524.67 | 30.50 | \$687.70 | \$ 20,974.85 |
| CABLEACSR-1/0ALU | Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | KG | 23.00 | \$287.63 | \$ 6,615.49 | 23.00 | \$277.65 | \$ 6,385.95 | 23.00 | \$282.36 | \$ 6,494.28 |
| CABLEACSR-3/0 SEMI | Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | ML | 530.00 | \$250.08 | \$ 132,542.40 | 530.00 | \$240.77 | \$ 127,608.10 | 530.00 | \$245.29 | \$ 130,003.70 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. MSJBT-184-AD-FAISMUN-053/2025


ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

| No. | CONCEPTO | U.M. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES | | | PROPUESTAS | | | | | |
|-----|--|------|-----------------------------|------|---------|--|------|---------|--|--|--|
| | | | CANT. | P.U. | IMPORTE | CANT. | P.U. | IMPORTE | | | |
| | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | | | | | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | |

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA **SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$ **1,194,015.31** (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS 31/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ES LA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DE RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-184-AD-FAISMUN-053/2025 CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO NO. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/051 DE LA FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.


Ing. Pablo Pimentel Bautista
 Director de Obras Públicas

